

随意契約の公示

(工 事)

契約担当の氏名及び所在地：情報通信研究機構契約担当 理事 黒瀬 泰平
東京都小金井市貫井北町4-2-1

No.	契約件名	契約年月日	完成期限	契約相手	法人番号	契約金額 (消費税含む)	予定価格	落札率	随意契約の理由等	その他
1	本部123棟3階間仕切り等改修工事	平成29年6月6日	平成29年9月4日	株式会社匠工務店(東京都渋谷区富ヶ谷1-44-7 川上ビル2階)	3011001013680	14,364,000 円	14,752,800 円	-	不落随契 (契約事務細則第20条第4項)	
2	KDDI大手町ビル16階整備工事	平成29年7月7日	平成29年10月1日	清水建設株式会社東京支店 (東京都中央区京橋2-16-1-14)	1010401013565	54,540,000 円	54,654,480 円	-	賃貸借契約に基づき、契約相手方が指定されているため。(契約事務細則第20条第1項第3号)	
3	日本標準時システム電気供給最適化に伴う改修工事設計意図伝達業務	平成29年7月21日	平成30年3月31日	株式会社日本設計(東京都新宿区西新宿2-1-1)	5011101036563	4,320,000 円	4,402,080 円	-	本業務は、先に㈱日本設計が請け負って実施した当該工事の設計に基づく設計意図伝達業務であり、当該設計者以外には行うことができないため。 (契約事務細則第20条第1項第2号)	
4	麹町会議室原状回復工事	平成29年11月17日	平成29年12月28日	東京不動産管理株式会社(東京都墨田区太平4-1-3)	4010601032759	12,420,000 円	12,647,880 円	-	賃貸借契約に基づき、契約相手方が指定されているため。(契約事務細則第20条第1項第3号)	
5	日本標準時システム電気供給最適化に伴う改修工事設計変更設計業務	平成29年11月27日	平成29年12月28日	株式会社日本設計(東京都新宿区西新宿2-1-1)	5011101036563	1,836,000 円	1,851,120 円	-	本業務は、先に㈱日本設計が請け負って実施した当該工事の設計の変更設計業務であり、当該設計者以外には行うことができないため。 (契約事務細則第20条第1項第10号)	

※「その他」の欄には、主務省所管の公益法人との契約で、機構の常勤役員であった者が当該公益法人に役員として契約日に在職している場合にはその人数を記載する。